Minuta de Termo de Referéncia com especificagdes basicas para CONTRATAR A
ELABORAGAO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUGAO DE RISCO DO MUNICIPIO
DE [Nome do Municipio]
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1 INTRODUGAO

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes e requisitos
necessarios para a contratacdo dos servicos de elaboracdo do Plano Municipal de
Reducao de Riscos (PMRR) para o municipio de [Nome do Municipio]. Este projeto visa
a identificacdo, mapeamento e mitigacao de areas de risco de desastres, com foco
especial nas regides suscetiveis a eventos climaticos extremos, em especial

inundagdes, além da grave questdo do rompimentos de barragens.

2 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

O Plano Municipal de Redugéao de Riscos (PMRR) se insere no ambito do Programa de
Seguranca Hidrica da Regido Metropolitana de Belo Horizonte (PSH-RMBH), que
identificou areas prioritarias com alta concentracao de populagao e valor de produgéo,

tornando-as mais vulneraveis a danos causados por eventos climaticos extremos.

O municipio de [Nome do Municipio] foi classificado como prioritario para a elaboragao
do PMRR devido a necessidade de mapear e mitigar as areas de risco de desastres,
bem como de integrar essas agdes com o planejamento urbano, a fim de proteger a vida

€ o patriménio dos cidadaos.

3 OBJETIVOS
O objetivo principal deste termo de referéncia é a contratagcdo de servigos
especializados para a elaboragéo do Plano Municipal de Redugéo de Riscos (PMRR)

no municipio de [Nome do Municipio], com énfase nas seguintes metas:

o Identificar as areas de risco de desastres relacionadas a eventos climaticos
extremos (com foco em inundagdes) e rompimentos de barragens.

o Desenvolver estratégias e agbes para a reducao de riscos e mitigacao de danos.

e Integrar as a¢des do PMRR com o planejamento urbano e politicas publicas

municipais.

4 ETAPAS E ATIVIDADES
41 ETAPA 1: ATIVIDADES INICIAIS

A - Plano de Trabalho

a. Definicao das Atividades



o Estabelecimento de atividades especificas para a elaboragdo do PMRR,
incluindo levantamento de dados, analises, mapeamento, envolvimento
comunitario, entre outros.

¢ Definicao das responsabilidades da equipe técnica e sua composigao.

o Estabelecimento de produtos intermediarios, como relatérios parciais, mapas de
risco, relatérios de analise, entre outros.

e Elaboragdo do Cronograma Fisico e Financeiro para guiar a execugao do
projeto.

b. Especificagao dos Recursos

e |dentificagdo dos recursos técnicos necessarios, como software de
geoprocessamento e equipamentos de campo.

e Alocagao de recursos humanos qualificados para a execugao do projeto.

e Estimativa dos recursos financeiros necessarios para o desenvolvimento das

atividades.
c. Estruturacao da Unidade de Gerenciamento
o Definicdo da equipe de gerenciamento do projeto, incluindo papéis e
responsabilidades.
o Estabelecimento de procedimentos e fluxos de comunicagao para garantir a
eficiéncia na execugéao do projeto.
B - Definicao de Metodologia
a. Detalhamento da Metodologia para Elaboragdo do Mapa de Risco
o Explicagdo detalhada dos procedimentos a serem seguidos na elaboracdo do

mapa de risco, incluindo coleta de dados, analise de vulnerabilidades e

suscetibilidades, e mapeamento das areas de risco.
b. Definicdo dos Critérios de Andlise e das Formas de Participacao Comunitaria e
Monitoramento dos Trabalhos
e Especificagdo dos critérios e indicadores a serem usados na analise de risco.
o Descrigdo das estratégias de envolvimento da comunidade e mecanismos de
monitoramento do processo.
c. Detalhamento de Metodologia e Técnicas para Produgdo da Base Cartografica e

Informacional

o Explicagao das técnicas e ferramentas a serem utilizadas na produgao da base

cartografica e na coleta de informagdes necessarias.



d. Concepgao do Modelo de Intervengao nao Estruturais e Estruturais, Especificando a

Tipologia de Intervengbes Voltadas a Redugao de Risco

e Apresentagdo de modelos de intervengao nao estruturais (como agdes de
educacao e sensibilizacdo) e estruturais (como obras e infraestrutura)

adequadas a redugao de riscos identificados.

4.2 ETAPA 2: ELABORAGAO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUGAO DE RISCO
A - Elaboragao do Mapeamento de Risco

No ambito do PSH-RMBH, considerando as areas prioritarias identificadas com alta
concentragcdo da populagédo e do valor da producdo, tornando-as mais suscetiveis a
danos causados por eventos climaticos extremos, tais como inundagdes e rompimentos
de barragens, o municipio de [Nome do Municipio] foi classificado como prioritario para
a elaboragado do PMRR. Portanto, nesta etapa, é fundamental:

a. Selecéao e Caracterizagdo dos Assentamentos Precarios

e Identificar as areas de risco de desastres relacionadas a eventos climaticos

extremos, com foco em inundagdes, bem como rompimentos de barragens.

¢ Levantamento das caracteristicas dos assentamentos precarios localizados em

areas de risco.
b. Levantamento de Dados Cartograficos
e Coleta de material cartografico.

e Atualizagdo das informagdes existentes e integracdo das fontes de dados

cartograficos disponiveis.
c. Elaboracédo de Mapas de Suscetibilidade

e Utilizacdo de imagem de satélite e outras fontes para a elaboragao de mapas de

suscetibilidade e vulnerabilidade.
o Localizagao precisa das areas de risco.
d. Analise de Risco

e Avaliacdo da probabilidade de ocorréncia de desastres relacionadas a eventos

climaticos extremos.

e Avaliagdo da probabilidade de ocorréncia de desastres relacionados a

rompimento de barragens.
¢ Avaliacdo das consequéncias sociais e econdmicas dos prejuizos (severidade).
e Obtencgao da matriz de risco (probabilidade x severidade).

o Elaboragéo de relatérios de andlise de risco para cada area.



e. Hierarquizagéo dos Setores de Risco

Classificagdo dos setores de acordo com as probabilidades de ocorréncia dos

processos de instabilidade e prejuizos (matriz de risco).

f. Indicagdes de Intervencdes

Sugestao de intervengbes adequadas para cada setor de risco.

Elaboracgao do relatério final do mapeamento de risco.

B - Proposicao de Intervengoes estruturais para recuperacao de areas de risco e

prevencao de acidentes

a. Levantamento do Processo de Risco

Identificagao das demandas de intervengdes junto as comunidades afetadas.

Concepgao das intervengbes estruturais e medidas de seguranca.

b. Elaboragao de Planos de Intervencéao

Apresentacgao das intervengdes e discussdo com as comunidades diretamente
envolvidas.

Elaboracdo de concepgdes das solugcdes de engenharia das intervengdes
indicadas: croquis, pardmetros gerais de dimensionamento a exemplo de
extensao, volume, vazao, estimativa de custos com base em curvas de custo.
As concepgbdes devem servir de base para a etapa futura de projeto de
engenharia.

Priorizacdo dos setores para a implantagdo das intervencdes. A priorizagao
devera levar em consideracdo as Areas Prioritarias determinadas no PSH-
RMBH. A escolha do municipio ja considerou esta diretriz, no entanto, na
possibilidade da escala de mapeamento do PSH-RMBH indicar ainda mais
detalhe de localizagdo das intervengdes, esta condicdo deve ser levada em

consideracéo.



c. Compatibilizagao com Programas Afins

Alinhamento das intervengdes propostas com programas de saneamento,
urbanizagao e regularizagao fundiaria, bem como outras agbes de contengao de
risco na escala regional e Estadual (como por exemplo, além do PSH-RMBH o

Plano Mineiro de Seguranga Hidrica).

d. Identificacdo de Fontes de Recursos

Identificacdo de programas, fontes de recursos e instituicdes responsaveis pela
implantacao das intervengoes.

Elaboragao de proposta de cronograma de implantagao.

C - Proposicao de Agoes Nao Estruturais

a. Medidas junto a Defesa Civil municipal, a exemplo de:

Proposta de medidas de aplicagdo da acdo de defesa civil, incluindo a
reestruturacdo da Comissao Municipal de Defesa Civil.
Formacao de redes de agentes comunitarios de Defesa Civil.

Concepcgao de instrumentos e mecanismos de controle social.

b. Banco de Dados e Sistema de Alerta

Estruturacao de um banco de dados com informagdes levantadas no mapa de
risco e intervengdes propostas.

Concepgao de um Sistema de Alerta.

Elaboracdo de um plano de acao contendo medidas de prevengao, preparacao,
resposta e recuperagao.

Definicdo dos instrumentos e mecanismos para implantacdo e monitoramento
do Plano Municipal de Redugéo de Riscos.

Este banco de dados e Sistema de Alerta devera estar alinhado com o Sistema
de Previséo e Alerta do PSH-RMBH.

4.3 ETAPA 3: AUDIENCIA PUBLICA PARA VALIDAGAO DO PLANO MUNICIPAL

DE REDUGAO DE RISCOS

Organizacao e realizagao de uma audiéncia publica para apresentacao e validagado do

Plano Municipal de Reducgao de Riscos junto a sociedade.

Devem ser apresentadas e discutidas as agdes propostas, prioridades de atendimento,

custos estimados, possiveis fontes de recursos com as respectivas instituicdes

responsaveis e o possivel papel e atuagao de cada agente.



5 7. PRODUTOS
O trabalho objeto deste TR devera gerar os seguintes produtos, classificados em

parciais e finais:
Produtos Parciais

5.1 Produto 1: Proposta de trabalho detalhada

O Plano de Trabalho é um documento técnico que deve refletir o planejamento das
atividades que serdo desenvolvidas ao longo do Contrato. O Produto 1 consiste na
apresentagao de um relatoério que devera conter os itens discriminado no item 4.1 deste
TR.

5.2 Produto 2: Plano Municipal de Redugao de Risco

A: Mapeamento de risco, com a caracterizagao dos setores de risco, e elaboracéo de
ordem de prioridade de intervengao, com a definicdo de critérios de priorizagédo que
considerem também os programas de urbanizagdo e regularizagéo fundiaria. Sera
apresentado também relatério das atividades desenvolvidas na etapa, incluindo ata,
fotos e lista de presencga da reunido referente ao tema desta etapa, a ser realizada
envolvendo a equipe constituida e representantes dos setores afins, devendo conter
todos os elementos que expressem o trabalho desenvolvido no item 4.2 Etapa 2 A:

Elaboragdo do Mapeamento de Risco.

B: Devera ser realizada uma reuniao com a Comissao Municipal da Defesa Civil (ou
outra comissao ou plenaria que trata do tema no municipio), devendo ser apresentada
ata, fotos e lista de presencga. O relatério referente a este item devera expressar a
concepgao de intervengbes estruturais para cada setor de risco com estimativa de
custos, proposicdo de alternativas de implantagdo: formas de execucdo das
intervengdes, monitoramento, controle social, cronograma e levantamento de possiveis
fontes de recursos para implantacdo de intervencgdes prioritarias, enfim compreender
todos os elementos que expressem o conteudo e trabalhos desenvolvidos no item 4.2
Etapa 2B.

C: Deverao ser realizadas no minimo 10 oficinas comunitarias que envolvam, além dos
agentes ja citados, representantes das comunidades separadas por areas de riscos
afins, abrangendo principalmente moradores das areas consensuadas nos itens
supracitados. Nas areas mais problematicas, onde houver apontamentos de fatores
relevantes pelos representantes das comunidades, devera ser repetida a oficina para
apresentar a nova proposta e revalidacdo da mesma. Deve ser apresentado registro
fotografico, ata, lista de presencas e o conteudo apresentado nas oficinas. Sera

apresentado relatério contemplando o desenvolvimento da etapa e contendo todos os



elementos pertinentes para sustentabilidade do programa de prevengdo de riscos,

discriminados no item 4.2 Etapa 2C.

5.3 Produto 3: Audiéncia Publica para apresentacao do Plano Municipal de
Reducao de Risco, com a Matriz de Alternativas de Agao

Relatério comprobatério de realizagdo da Audiéncia Publica contendo: programacao,

material e conteudo didatico apresentado, sistematizacdo das discussdes e

proposicoes, lista de presenca, registro fotografico e ata.

5.4 Produto final

O produto final sera composto pelo conjunto dos produtos parciais, incluindo mapas,
relatérios, concepgdes de engenharia, orgamentos, atas, fotos e proposi¢des finais;
além do relatério final das atividades, com apontamento e analise dos produtos parciais

entregues e consideragdes finais acerca do Plano Municipal de Redugao de Risco.

6 CRONOGRAMA

O prazo previsto de execugao dos servigos é de 6 meses, estruturado conforme abaixo:

Produto/Evento Prazo
Produto 1 1 més
Produto 2 5 meses
Produto 3 6 meses

Produto Final 6 meses

7 ORCAMENTO

O valor orgado para estes servigos é de R$ 560.000,00, pagos da seguinte maneira:

Produto/Evento % Desembolso
Produto 1 10
Produto 2 50
Produto 3 30

Produto Final 10




8 EQUIPE
A equipe minima exigida para a realizagcado do servigo esta discriminada no quadro

abaixo:

Descricao

01 Profissional de nivel superior com experiéncia comprovada em elaboragao de
Planos Municipais de Reducéo de Risco

01 Gedlogo

01 Engenheiro Civil com experiéncia em obas de infraestrutura

01 Profissional de nivel superior com geografia ou engenharia cartografica

01 Assistente Social ou Socidlogo

01 Auxiliar Técnico e Administrativo
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